

**Lumio Software**

**Fecha:** 14 de noviembre de 2024

**Información del Cliente:** **Nombre:** Verónica Mayorga

**Empresa:** Servomotion Solution S.A. de C.V.

**Detalles del Servicio:** Modificación de consolas existentes

Módulo	Modificación	Total (MXN)
Pendientes de entrega	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Asignación de prioridad	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Pendientes de aprobación	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Pendientes de revisión de refacciones	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Pendientes de diagnóstico	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Pendientes de reparación	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Verificación de refacciones	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Compras	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Historial de compras	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
Evaluación de calidad	Búsqueda, Paginación, Ordenamiento	\$540.00
SMQ	Nombre vendedor, empresa, falla, SMQ (validación duplicidad)	\$1,079.00
Gerencia de ventas	Historial autorizados (nueva página con búsqueda y ordenamiento)	\$1,250.00
Gerencia de ventas	Modificación de archivos subidos al aprobar	\$2,159.00
Reparación	Agregar columna de equipo	\$269.00
Diagnóstico	Agregar columna de equipo	\$269.00
TOTAL		\$10,426.00

**Total:** \$10,426.00 MXN

**Tiempo estimado de entrega:** 20 días naturales después del primer pago

**Tipo de entrega:** Parcial

**Términos y Condiciones:**

- El pago inicial deberá cubrir el 50% (\$5,213.00 MXN) del costo total. El otro 50% (\$5,213.00 MXN) se cubrirá en la fecha de entrega final.
- Cualquier cambio en el alcance del proyecto puede resultar en costos adicionales.
- Esta cotización es válida por 30 días a partir de la fecha de emisión (hasta el 14 de diciembre de 2024).
- El tipo de entrega parcial significa que el cliente puede validar en tiempo real los avances en el sistema conforme al plan de trabajo. Este será enviado una vez se reciba el pago inicial.

---

Ing. Juan Abel Padilla Soria