## Cotización cambios SMQ 20250321-0001

Fecha: 21 de marzo de 2025 Información del Cliente Nombre: Verónica Mayorga

**Empresa**: Servomotion Solution S.A. de C.V. **Detalles del Servicio**: Modificación de sistema

Módulo	Modificación	Total (MXN)
SMQ General	Reasignación de vendedor sin afectar el flujo	\$1,000.00
Compras	Resaltado de color cuando falte una semana para la entrega al cliente	\$500.00
Compras (Surtir)	Búsqueda, paginación y ordenamiento	\$550.00
Compras (Surtir)	Agregado de columna (electrónica / mecánica)	\$450.00
Compras (Surtir)	Agregado de último comentario (nuevo módulo)	\$900.00
Autorizaciones	Nuevo menú, nueva página y nueva pestaña con SMQs en fase de entregado	\$1,000.00
Despliegue y respaldo	Testeo general y despliegue en servidor en la nube	\$800.00
TOTAL		\$5,200.00

Total: \$5,200.00 MXN

Tiempo estimado de entrega: 12 días naturales después del primer pago

Tipo de entrega: Parcial\*

## **Términos y Condiciones**:

- El pago inicial deberá cubrir el 50% (\$2,600.00 MXN) del costo total; el otro 50% (\$2,600.00 MXN) se cubrirá en la fecha de entrega final.
- Cualquier cambio en el alcance del proyecto puede resultar en costos adicionales.
- Esta cotización es válida por 30 días a partir de la fecha de emisión (21 de marzo de 2025).
- El tipo de entrega parcial significa que el cliente puede validar en tiempo real los avances en el sistema conforme al plan de trabajo; este será enviado una vez se reciba el pago inicial.

Ing. Juan Abel Padilla Soria